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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW | Swiebodzin ulica Wodociggowa w obrebie
080805_4.0002 Swiebodzina

1.2. Przedmiot zamdwienia i zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu elektrowni
fotowoltaicznej o facznej mocy nominalnej modutéw 200 kWp obejmujgcych:

e roboty przygotowawcze,

e montaz konstrukcji wsporczej,

e montaz modutéw fotowoltaicznych i przetwornic,

e rozdzielnice systemu i uktad pomiarowy po stronie nN,

e potaczenia kablowe elementdw instalacji,

e montaz i uruchomienie systemu wizualizacji.

1.3. Opis prac towarzyszacych
W ramach rozstrzygniec przetargowych dopuszczalna jest korekta parametrow paneli PV pozwalajgca
zmniejszy¢ ich liczbe oraz zmiana ich lokalizacji (w obszarze dziatki).
Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych zgodnie z
zastosowanymi zmianami i warunkami Umowy stanowi obowigzek Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi tern pompowni oraz niezagospodarowane dziatki na jej zapleczu z dostepem
do drogi od strony dziatki na ktérej umiejscowiona jest Pompownia.

1.5. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia

1.5.1. Oznaczenie zakresu prac kodami CPV
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

1.5.2. Dokumentacja majgca wptyw na realizacje inwestycji
Przedmiot zamodwienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia z zatgcznikami, w tym
projekt budowlany.
Dokumentacja techniczna, STWIOR, Zestawienie Elementéw Rozliczeniowych (ZER) oraz inne
dokumenty udostepnione w ramach postepowania przetargowego stuzg opisowi Przedmiotu umowy i
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci jak wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Roboty nie majgce odzwierciedlenia w STWIOR nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIOR,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub
urzadzen — w przypadku przewidzianym Umowg — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
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gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji technicznej
i w STWIOR sg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w Umowie.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos¢ przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu
budowy lub programu zapewnienia jakosci robét. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
konicznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia w terminie
7 dni od otrzymania polecenia.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonaweca bedzie:
—-utrzymywaé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

1.6.6. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
wydania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

1.6.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Przygotowanie dokumentacji.
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania robét
zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru do akceptacji nastepujgce dokumenty:
eplan organizacji robot,
eszczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
eprogram zapewnienia jakosci, o ile bedzie wymagany.
eprojekt zamienny w zakresie instalacji fotowoltaicznej, jesli dokona zmian.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca opracuje i przekaze dokumentacje powykonawczg, opracuje i
uzgodni z OSD Instrukcje Wspotpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urzgdzen Wytwadrczych.

1.7.1. Plan organizacji robot.
Opracowany przez Wykonawce plan organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu
o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.
Moze wedtug potrzeb zawierac:
eorganizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,
eprojekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
swykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
eswykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé poszczegdlnych elementéw robét.

1.7.2. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania.
Szczegdtowy harmonogram robodt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji prowadzenia robdt oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewniac
wykonanie robdét w terminie okreslonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat
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w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za dostarczone

urzadzenia i materiaty budowlane do wbudowania, materiaty winny posiadaé stosowne swiadectwa
dopuszczajgce do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakosci.
1.7.5. Dokumentacja projektowa zamienna.

W przypadku zmiany lokalizacji paneli/modutéw PV lub ich mocy nakazuje sie przeprowadzenie
wszystkich potrzebnych czynnosci projektowych, ktére niezbedne bedg do posadowienia czesci
instalacji dostosowania parametréw urzadzen. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
wszelkich uzgodnien, analiz oraz zmiany dokumentacji potrzebnej do wykonania gotowej elektrowni
fotowoltaiczne;j.

1.7.6. Dokumentacja przytagczeniowa
Opracowanie dokumentacji przytagczeniowej do OSD lezy po stronie Wykonawcy i do jego zadan nalezy

uzgodnienie odbioru przytacza przez OSD na podstawie wydanych warunkdw i uzgodnien, a w razie
potrzeby wykonanie stosownego projektu wykonawczego.

1.7.7. Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza.
Inwestor przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej sktadajgcej sie z czesci
opisowej i graficznej wraz z kopig decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia wskazanych wyzej korekt tgcznie z opracowaniem
dokumentacji zamiennej. Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentacje powykonawczg
catosci robét.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
¢ kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajgca sie z poszczegdlnych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
¢ protokoty, badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,
¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej,
* raport z wykonanych kontroli jakosciowych w 2 egzemplarzach,
* dokumentacje z przeprowadzonego rozruchu technologicznego 2 egzemplarzach,
¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji w 2 egzemplarzach.

2. Materiaty

2.1. Dopuszczenia
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne wazne w
Polsce aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.). Materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédtfa sg niejednorodne lub
nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWIiOR zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w
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ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub urzadzenia nie bedg
zgodne z dokumentacjg lub majg niezadowalajgcg jakosé, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowat swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli. Wszystkie materiaty i urzadzenia elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca uzyska zgode Projektanta i Inspektora nadzoru na uzycie
materiatu o parametrach nie gorszych niz podane w dokumentacji.

2.5. Materiaty i urzgdzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych.

2.5.1. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych
Elementy konstrukcji sg ze stali S235 i S355 (cynkowana ogniowo lub metodg zanurzeniows),
szkieletowa konstrukcja na ktdrej mocowane sg panele wykonana jest z profili aluminiowych ze stopu
6063, natomiast do faczenia tych elementéw wykorzystuje sie Sruby ze stali nierdzewnej. Stelaz
osadzony na gruncie obcigzony bloczkami betonowymi. Odpornos$é¢ na obcigzenie zgodnie z
obowigzujgcg norma . Minimalna gwarancja: 10 lat.

2.5.2. Piasek
Piasek powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcy wymaganiom norm.
2.5.3. Folia.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowg z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom norm.

2.5.4. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie.
Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacy ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5.5. Kable.
Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-
90250. Stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.
W zakresie kabli wykorzystanych do potaczenia modutéw z falownikiem nalezy zastosowac kable
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnetrzne. Minimalne
wymagania w zakresie zastosowanych kabli po stronie DC i AC przedstawiajg ponizsze tabele.

Nazwa parametru Wartosc
Materiat zyty Miedz
Budowa zyty Wielodrutowa linka ocynowana
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Izolacja Podwdjna

Materiat izolacji Guma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany
Zakres temperatury pracy Nie mniejszy niz -25 °C + +90 °C

Dodatkowe wtasciwosci Odporne na UV, wode

Minimalne wymagania w zakresie kabli i przewoddéw po stronie AC

Nazwa parametru Wartos¢

Materiat zyty Miedz

Budowa zyty Wielodrutowa lub jednodrutowa
Izolacja Pojedyncza

Materiat izolacji zyty Polwinit lub guma bezhalogenowa

Materiat powtoki zewnetrznej w przypadku | Polwinit lub guma bezhalogenowa
zastosowania kabla/przewodu wewnatrz
budynku

Materiat powtoki zewnetrznej w przypadku | Guma bezhalogenowa
zastosowania kabla na zewnatrz

Zakres temperatury pracy w przypadku | Nie mniejszy niz -25 °C = +70 °C
zastosowania zewnetrznego

Dodatkowe wifasciwosci w  przypadku | Odporne na UV, wode
zastosowania zewnetrznego

Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz
ztgczkami systemowymi kategorii MC4 (ztacza zeriskie i meskie) lub réwnowaznymi. Kabel solarny
powinien cechowaé sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne, odpornoscia na podwyiszong temperature pracy oraz musi by¢ odporny na
promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych
na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej
przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki systemowe
powinny by¢ zaciskane na koncéwkach przewoddow zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednig
sitg. Przekrdj kabli statoprgdowych powinien by¢ dobrany tak, by zminimalizowa¢ spadki napiec
obwoddw. Do potaczen elektrycznych mozna wykorzystac kable o przekroju 6 mm?2.

Okablowanie zmiennoprgdowe nalezy wykonac za pomocg kabli elektrycznych YKY lub rGwnowaznych
o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewoddw,
nie przekroczyt 1%.

2.5.6. Moduty fotowoltaiczne.
Podstawowe parametry:
Panele powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed montazem i posiadaé
indywidualne karty charakterystyki prgdowo napieciowej (w tym wykres mocy) oraz nastepujgce
parametry:
¢ Obudowa:
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- przdd: szkto hartowane z technologia antyrefleksyjng o grubosci minimum 3,2
mm
- tyt: folia kompozytowa
- ramka - anodowane aluminium
- skrzynka przytaczeniowa zawierajgca diody bypass, min. IP 65
¢ Typ komdrek solarnych: polikrystaliczne
e Parametry elektryczne:
- moc znamionowa: 300 Wp +4,99%
- sprawnos¢ min. =15 %
- ztgcza przytaczeniowe typu MC4
- temperatura pracy = -40 oC do + 85 oC
* Obcigzenie na wiatr / $nieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze niz 5400 Pa
* Wspdtczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien by¢ nie gorszy niz -0,42 %/K
Gwarancja producenta powinna zawierac co najmnie;j:
- 10 lat gwarancji na produkt
- 25 letnia gwarancja liniowego spadku wydajnosci z uwzglednieniem:
- wartosci mocy znamionowej po pierwszym roku: min. 97%
- maksymalny spadek wydajnosci 0,6% rocznie,
- warto$¢ mocy znamionowej po 10 latach: min 92% mocy znamionowej
- warto$é mocy znamionowej po 25 latach: min 83% mocy znamionowe;j
Dostarczane panele powinny posiadac nastepujgce technologie:
- Zabezpieczenie przed mikropeknieciami oraz wypalaniem sie modutéw,
- Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy
- Redukcja odbicia swiatta 0 50%
- Dtugoterminowa odpornos¢ na korozje (minimum 25 lat)
- technologia Anti PID
Wymagane certyfikaty:
PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornosci na amoniak
2.5.7. Przetwornice
Urzadzenie typu beztransformatorowego. Przetwornica powinna posiada¢ wyswietlacz LCD do
lokalnego ustawiania parametréw. taczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa
catej instalacji.
Parametry elektryczne powinny by¢ spetnione w nastepujacych kwestiach:
Po stronie pradu statego(DC):
- maks. moc DC: 10 000 W
- maks. napiecie wejsciowe: 1000 V
- zakres napiecia MPP — 200 — 800/600 V
- minimum 2 MPPT (2 niezalezne linie strona DC)
Strona pradu przemiennego (AC)
- moc znamionowa: 25000 W +-15%
- maks. moc pozorna AC: 25000 VA
- napiecie znamionowe AC: 3/N/PE; 220/380 V, 3/N/PE; 230/400 V, 3 /N /PE;
240/415V,
- zakres napiecia znamionowego AC: 160V —280 V
- maks. prad wyjsciowy: 110 A +- 15%
- liczba faz zasilajgcych/ podtaczonych: 3/3
-zawartos¢ harmonicznych max. —3 %
-sprawno$¢ maksymalna/europejska nie mniej — 98,0%/97,5 %
Maks. Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna (bez skraplania): 100%
Zakres temperatury pracy: -25°C....+60°C
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Standardowy poziom emisji hatasu: 51 dB(A)
Zuzycie na potrzeby wtasne (noc): 1W
Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.:
Wymagane technologie to:
- komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub ethernet
- elektroniczny bezpiecznik obwodow,
- system wykrywania awarii obwodoéw,
- zintegrowany ochronnik przepieciowy DC (typ Il)
- zintegrowane funkcje zarzadzania siecig
Dodatkowo inwertery powinny posiadac nastepujgce cechy:
- mozliwos¢ komunikacji z przetwornicg w celu wizualizacji procesu produkcji energii,
- dostep do urzgdzenia przez internet,
- monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wtasng konsumpcja,
- mozliwosc¢ regulacji w réznych trybach mocg bierna.
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
2.5.8. Osprzet instalacji odgromowe].
Sktadowaé w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy. Dowolny $rodek transportowy.
Sprawdzenie: rownosci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna posiadaé sladéw
mechanicznego uszkodzenia.
Uchwyty, ztaczki, Sruby, zaciski — elementy ocynkowane.
Sktadowaé¢ w pomieszczeniu zamknietym. Dowolny srodek transportowy Sprawdzenie: réwnosci,
ciggtosci warstwy ocynku. Nie powinny posiadaé sladéw mechanicznego uszkodzenia.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
STWOIR i projekcie. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny
koszt. Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdéw sSrodkami
transportu. Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu. Wewnatrz
obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.

5. Wykonanie robot

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
zapewnione sg warunki zgodne z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych
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i dysponuje planem ,,BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzagdzen
instalacji fotowoltaicznej odpowiadajg zatozeniom projektowym. Montaz modutéw fotowoltaicznych,
ustalenie potozenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej poszczegdlnych elementéw w nalezy
wykonaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie nieuwzglednionych w obliczeniach, statycznych i
dynamicznych naprezen szkia.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do palowania konstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ przygotowanie terenu.
Nalezy wykona¢ odwierty geologiczne (min. 4) ktdre potwierdzg obcigzalnos¢ projektowanych
podpdr i jednorodnos¢ gruntu. Nalezy réwniez czesciowo zdemontowad istniejgce ogrodzenie z siatki
stalowej. Roboty ziemne nalezy wykonaé godnie z normg PN-S-02205.Projektuje sie wykonanie robdt
ziemnych w nastepujacej kolejnosci:
-wykonanie niwelacji terenu,
-wykonanie robét pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie, tras
kablowych oraz miejsc pograzania dla podpdr obwodowych.

5.2. Montaz konstrukgji
Konstrukcje wsporcze mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji. Podpory wykonane sg
ze stalowych ksztattownikéw i bedg wbijane w podtoze. Gtebokos¢ osadzania podpdr w podtozu min.
1,6 m, winna by¢ skorygowana w zaleznosci od wynikéw préobnych odwiertéw. Montaz bez stosowania
betonu.
Dopuszcza sie inne sposoby mocowania konstrukcji np. metodg wkrecania albo obcigzania konstrukcji
za pomocg bloczkéw betonowych, po przeprowadzeniu niezbednych obliczer i uzyskaniu zgody
Projektanta. Gdy konstrukcje bedg pograzone w gruncie nalezy podsypaé piaskiem lub zwirem o
najnizszej frakcji kazda z konstrukcji pionowych. Stoty powinny zosta¢ wypoziomowane tak aby
zamontowane moduty PV tworzyly jednorodng ptaszczyzna.
Sama konstrukcja powinna posiadac¢ cechy okreslone w pkt.2.5.1

5.3. Montaz i podfgczanie rozdzielni gtdéwnej oraz uktadu pomiarowo -

rozliczeniowego

Wprowadzi¢ kable podejsciem kablowym. Nalezy przykreci¢ skrzynke rozdzielczg oraz skrzynke uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego do $ciany zgodnie z technologia podang przez producenta. Podtgczy¢
aparaty zgodnie z projektem.

Uktad pomiarowy winien prowadzi¢ pomiar ilosci i jakosci wyprodukowanego pradu oraz spetniac
wymagania dla uzyskania swiadectw pochodzenia. Licznik energii winien by¢ wyposazony w modut
komunikacyjny np. PLP51 umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych.

5.4. Zabudowa linii kablowej
Miedzy falownikami a ukfadami rozliczeniowymi kabel prowadzi¢ po linii uzgodnionej na

zagospodarowaniu. Technologia utozenia zgodna ze stosowng norma. Na zblizeniach i skrzyzowaniach
rury ochronne.

5.5. Montaz modutow PV

Montaz modutéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Nalezy
zachowac szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw, aby nie ulegta porysowaniu.
W przypadku ochrony powierzchni modutdw za pomoca folii ochronnej, folie nalezy usungé po
zamontowaniu i podtgczeniu modutdw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktdrej bedzie znajdowata sie farma
fotowoltaiczcna. W momencie montazu panele nie mogg byc¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje (nr seryjny).
Wymagane minimalne parametry modutdw zostaty okreslone w pkt.2.5.6.
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5.6. Montaz przewodow.

Wszystkie pofaczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac
montazowych systemow PV. Kable solarne pradu statego nalezy uktadaé tak, aby plusowy i minusowy
zakreslaty mozliwie najmniejszg powierzchnie.

Powinny by¢ przymocowane do gérnego profilu konstrukcji nosnej opaskami zaciskowymi odpornymi
na promieniowanie UV czarne (plastykowymi), aby nie miaty kontaktu z powierzchnig pod modutem
PV. Nalezy pamietaé¢, ze modut fotowoltaiczny wytwarza napiecie bezposrednio w momencie
naswietlenia go przez promienie stoneczne, wobec czego podczas montazu nalezy stosowac narzedzia
i Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo od porazen pragdem elektrycznym. Przewody po stronie DC jak i
AC miedzy przetwornicg a rozdzielnig gtéwng utozy¢ po trasie najbardziej optymalnej pod wzgledem
roztozenia i dtugosci kabli do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

5.7. Montaz przetwornic

Montaz i podfgczenie przetwornic zarowno po stronie DC, jak i AC wykona¢ scisle wedtug instrukcji
producenta. tgczna moc przetwornic nie moze byé nizsza niz moc znamionowa catej instalacji.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potaczonych
mechanicznie z konstrukcjg modutéw PV od strony pétnocnej, w ten sposdb, aby chroni¢ je przed
bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny
posiadac funkcje takie jak wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;.

Wymagane minimalne parametry przetwornic zostaty okreslone w pkt.2.5.7.

5.8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gitebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel lub uziom powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w przez Zamawiajacego.

5.9. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 02C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji
wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m z dokfadnoscig 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych
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krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubosé folii powinna wynosi¢, co najmniej
0,5mm. Kolor folii: -niebieski dla kabli 1 kV Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonanie
przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym
na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 2,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.10. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe w formie panelowej (sitka zgrzewana ocynkowana, malowana proszkowo, fi. 4
mm) z podmuréwky systemowg betonowg prefabrykowang, wykonaé wokét catej elektrowni
stonecznej w sposob, ktéry nie bedzie utrudniat komunikacji po obiekcie oraz nie wprowadzat
zacienienia paneli w dniu o warunkach najbardziej niekorzystnych w roku. Nalezy wykona¢ 1 brame o
szerokosci min. 4 mi 1 furtke. Sposéb montazu zgodnie z wymaganiami systemowymi.

5.11. System zarzadzania instalacjg i wizualizacji pracy elektrowni

Elementy instalacji potgczy¢ miedzy sobg zgodnie w zaleceniami producenta systemu i wytycznymi
projektowymi. Kazdg przetwornice nalezy potaczy¢ z centralng jednostkg sterujgcg przewodami
sygnatowymi. W wizualizacji muszg by¢ widoczne parametry zwigzane z wskaznikami jakosci zasilania
(napiecie, prad, THDU lub THDI) oraz parametry zwigzane z chwilowg produkcjg mocy a takze ilosci
wyprodukowanej energii w czasie dnia, miesigca lub roku.

Nalezy wykona¢ wizualizacje on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej dostepng w
sieci Internet oraz pokazaé ilo$¢ zaoszczedzonego CO2 oraz emisji pytdw w stosunku do metody
konwencjonalnej produkcji energii (wegiel kamienny). Nalezy udostepni¢ monitoring oraz sterowanie
instalacja fotowoltaiczng Uzytkownikowi.

Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, ktdra bezposrednio komunikuje sie ze sterownikami
obiektowymi. Jest stacjg nadrzedng, zbierajgcy i przetwarzajgca dane.

Zawiera narzedzia do wizualizacji danych procesowych. Sterowniki obiektowe (oraz interfejs) stanowig
warstwe obiektowgq, odpowiadajg za wymiane informacji o technologicznych parametrach instalacji ze
stacjg nadrzedng. System wyposazono w serwer SQL, ktdry jest odpowiedzialny za zbieranie danych i
ich przechowywanie w celu ich wykorzystania do celéw raportowych.

Stacja operatorska/serwer — komputer klasy serwer zawierajgcy specjalistyczne oprogramowanie,
ktére umozliwia nadzor i zarzadzanie catym systemem. Serwer archiwizujacy biezgce parametry
instalacji w celu ich wykorzystania w raportach, bilansach, trendach. Lokalizacja serwera w budynku
pompowni.

Sterownik obiektowy — sterownik programowalny, do sterowania, kontroli parametréw i stanu pracy
instalacji sktadowych systemoéw, wg normy IEC 61131-3. Inwertery nalezy wyposazy¢ w interfejs
komunikacyjny RS$485. Pozwoli to na wymiane informacji pomiedzy specjalistycznymi urzgdzeniami i
systemami oraz wspétprace w ramach wspdlnego dla nich wszystkich systemu zarzgdzajacego.
Potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi inwerterami zrealizowaé¢ za pomocg magistrali (sieci)
komunikacyjnej oraz wspdlnego protokotu transmisji. Zapewnia to petng wymienialnosé informacji
pomiedzy inwerterami oraz systemem nadzorczym.

Centralny system zarzgdzania i nadzoru przez tgcza WAN stanowi uniwersalny interfejs do obstugi
instalacji. Jest to podstawowe narzedzie pracy wszystkich oséb bezposrednio odpowiedzialnych za
poprawne funkcjonowanie sytemu.

Poza tym system integrujgcy realizuje zadania takie jak:

e transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych,

¢ wizualizacja aktualnych parametrow,

¢ sygnalizacja sytuacji alarmowych.
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Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet mozna tez monitorowad i zarzadzaé obiektami
poprzez tgcza WAN. Uzywajgc standardowego oprogramowania z poziomu centréw nadzoru mozna
uzyska¢ dostep do instalacji w czasie rzeczywistym, analizujgc alarmy i dane o funkcjonowaniu
systemu. System haset i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP gwarantujg,
ze tylko osoby uprawnione, znajgce hasto bedg miaty dostep do danej instalacji.

System winien realizowac role edukacyjng zapewniajac:

¢ Mozliwe globalne sterowanie catym systemem fotowoltaicznym,

* Przejrzyste przedstawienie danych z catej instalacji na ekranie stacji robocze;j.

¢ Czytelng prezentacja informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej.

¢ Jeden interfejs graficzny dla wszystkich aplikacji: alarmy, grafika.

e Alarmy w postaci dzwieku i wizji tworzg efektywny system realizacji

powiadamiania.

¢ Szereg wydajnych narzedzi dla komunikacji zdalnej.

e Komunikacja po Ethernet(TCP/IP).

¢ Zdecydowane zmniejszenie ryzyka zwigzanego ze spdzniong reakcjg na zaistniatg sytuacje alarmowa.
Minimalne wymagania serwera:

e serwer musi mie¢ mozliwo$é oczekiwania na dane przychodzgce za pomocy asynchronicznej
komunikacji http. Dzieki temu jest mozliwos¢ integracji praktycznie z kazdym urzgdzeniem do ktérego
znamy protokét komunikacji.

e serwer umozliwia pokazanie danych dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw bez koniecznosci
wprowadzania loginu i hasta — dostep anonimowy, np. prezentacja danych
reprezentatywnych/promocyjnych na wielu monitorach jednoczesnie

¢ Obstuga wielu dostepnych protokotéw, tj: BACnet I/P; DNP3 IP/serial; M Bus;

Meta Data Source; Modbus IP; POP3; SNMP; SQL; OPC DA; IEC101 Serial via RS232; IEC101 Ethernet;
HT-5B (Thermo-Hygrograph)

e serwer musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania wtasnych skryptéw w momencie nastgpienia zmian
monitorowanych parametrow,

e serwer musi mie¢ mozliwos¢ podpiecia streamingu RTSP z kamer IP,

* serwer ma automatycznie generowac raporty z mozliwoscig wysytania ich na email,

e serwer ma tworzy¢ wizualizacje z wykorzystaniem wstawek html.

System zarzadzania energig musi koordynowaé dostarczang energie do sieci energetycznej budynku
poprzez sterowanie cosg produkowanej energii oraz mozliwosé redukcji dostarczanej mocy. Lokalne
rozdzielnie elektryczne nalezy potaczy¢ z centralng szafg diagnostyki tgczem swiattowodowym lub
miedzianym.

Inwertery PV nalezy wyposazy¢ w wspdlny interfejs do komunikacji z systemem zarzadzania energia.
Urzadzenie interfejsu musi dokonywac translacji warstwy RS485 na warstwe TCP/IP. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ petng specyfikacje protokotu warstwy TCP/IP. Interfejs komunikacyjny musi
mieé mozliwos$¢ potagczenia urzadzenia koordynujgcego wspodtprace z Systemem zarzadzania energig w
aspekcie jakosci, ilosci, wspdtczynnika mocy oddawanej do sieci.

Zestawienie podstawowych elementéw systemu dla warstwy zarzadzajacej.

1. Serwer (2x 500GB-RAID1, 2rdzenie, 4GB-RAM) 1szt.

2. Doposazenie rozdzielni gtdwnej w analizator jakosci energii 1kpl.

3. Centralna szafa diagnostyki 1kpl.

4. Monitor oraz elementy i przewody przekazujgce sygnat 1szt.

5 Konwertery swiattowdd/ethernet 1kpl.

6. Oprogramowanie — licencje 1kpl

Minimalne funkcje, jakie powinien spetnia¢ system:

1. Wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej

2. Komunikacja:

- mozliwos¢ komunikacji z przetwornicg w celu wizualizacji procesu produkcji energii,

- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniajacy dostep przez Internet,
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- monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wtasng konsumpcja,

- mozliwosc statej regulacji mocy biernej na inwerterach

- monitoring falownikéw

3. Wizualizacja:

Wyswietlanie nastepujgcych parametréw:

- aktualna produkcja energii elektrycznej,

- ilos¢ wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesigcu, w dniu,
wykres wartosci chwilowych)

- ilos¢ zaoszczedzonych zt,

- poziom zaoszczedzonej emisji CO2,

- monitoring parametréw wskaznikéw jakosci zasilania

- mozliwos¢ generowania raportow.

Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji.

6. Zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlinych.

6.1. Regulacja instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.2. Badania

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametréw i wtasciwosci stosowanych ogniw i modutow
stonecznych Wykonawca winien zapewnic:

- miernik charakterystyk pradowo — napieciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umozliwiac
wskazanie potencjalnych uszkodzen i probleméw w systemach solarnych)

Wykonawca winien przeprowadza¢ pomiar charakterystyki pragdowo-napieciowej oraz gtéwnych
parametréw zaréwno pojedynczych modutéw, jak i catych gatezi modutéw, mierzyé charakterystyki
elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperature i wartos¢ padajgcego promieniowania
stonecznego) o parametrach co najmniej:

- pomiar napiecia wyjsciowego modutu/tanicucha do 1000V DC,

- pomiar pradu wyjsciowego z modutu/taricucha do 10A DC,

- pomiar promieniowania stonecznego [W/m2] za pomocg wzorcowego ogniwa,

- pomiar temperatury otoczenia i modutu, automatycznie lub za pomocg sondy PT1000,

- pomiar wyjscia DC i znamionowej mocy z modutu/tancucha,

- numeryczne i graficzne wyswietlanie charakterystyki pragdowo-napieciowej (I-V), pomiar rezystancji
modutu fotoogniwa,

- mechaniczny inklinometr (miernik kata odchylenia od pionu) do wyznaczenia kata padania
promieniowania,

6.3. Kontrola wykonania instalacji.

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zleceniodawcy:

1) dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,

2) dokumentacje montazu, tj.

eprotokdt pomiardw elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,

ecertyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,

ezatwierdzong przez miejscowy Zaktad Energetyczny instrukcje eksploatacyjng generatora PV.

W czasie odbioru nastgpi:

Strona 17 z 23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

* sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

» sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

* sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepisdw, danemu urzadzeniu, do
ktdrego jest podtgczony.

7. Obmiar robot

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robédt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazine Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot. Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien ich
zrealizowania. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi STWIOR, ich ilos¢ podaje sie w jednostkach SI.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jednostka obmiarowsg jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury- 1 kpl.

c) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

8. Odbiodr robot.

Przejecia robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia przewodoéw.
Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego lub Inspektor nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robét
- odbidr techniczny robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr techniczny robot po ich zakonczeniu (préby i préby koricowe)
- odbidr techniczny robot przed uptywem Okresu rekojmi
Przejecie robdt (obiektéw) przez Zamawiajgcego
- przejecie czesci robét
- przejecie wszystkich robét po ich zakoriczeniu zgodnie z Umowg
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego — Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiOR i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru Koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i STWIOR.
W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego lub dokona odbioru warunkowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowad:
* uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
* prawidtowos¢ wykonania potaczen,
¢ prawidtowos¢ zamontowania urzadzen,
¢ prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,
¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng i instrukcjami producenta.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
c) ustalenia technologiczne
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIOR lub PZJ
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f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze STWIOR lub PZJ

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej

j) sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
koncowego odbioru robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny / przed uptywem okresu rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktoére
ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy robot”.

9. Podstawa rozliczenia robot

Zasady odbioréw i ptatnosci za wykonane roboty okresla Umowa.

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Zestawienie Elementéw Rozliczeniowych (ZER). Kwota ryczattowa pozycji
ZER bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji.

ZER jest integralng czescia dokumentacji. Elementy robdt opisujg w sposdb skrécony zakres robét
objetych Umowa. Ten sposdb przedstawienia zakresu robét nie powtarza dokfadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji technicznej i STWiIOR. Przyjmuje sie, ze dany element opisany
w ZER w sposdb skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach zaméwienia, w tym w Dokumentacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkéw Umowy.

Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami oraz robotami

tymczasowymi i instalacjami, ktdre mogg okazac sie niezbedne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenie montazu i demontazu,

stestowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robdt,

¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energiii wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robot, koszty projektéw
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
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¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

* ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niej wynikajace,

¢ wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy.

» wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w ZER jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg ZER.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan zostaty ujete we
wszystkich cenach jednostkowych. Uwaza sie, ze cena za prace, ktdrych nie przedstawiono w
oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementéw
Robot.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji technicznej, STWIOR i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora
nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umowy przyjmuje sie, ze wartoscig wigzagcg Wykonawce
pozostaje cena elementu robét danej pozycji ZER.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu
beda wliczone w ceny danej pozycji ZER.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robdt uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy,
ktdrych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

Roboty wykonywane bedga zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie

z nastepujgcymi normami i przepisami:

® PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

* PN-80/B-02010/Az1 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia Sniegiem;

e PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

¢ PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia.,

e Zespdt norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

¢ Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
¢ PN-EN ISO 9488:2002 -Energia stoneczna -Terminologia.

e PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modutow
fotowoltaicznych.(j.ang.) PN-EN 50461:2007 -Ogniwa stoneczne — Karta informacyjna produktu i
specyfikacja parametréw dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.)

e PN-EN 50521:2009/A1:2012 -Ztgcza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
Wymagania bezpieczenstwa i badania. (j.ang.)

¢ PN-EN 60891:2010 — Elementy fotowoltaiczne — Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk
I-V do okre$lonych wartosci temperatury i natezenia promieniowania (j.ang.)

e PN-EN 60904-1:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 1: Pomiar charakterystyk pradowo-
napieciowych elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace wzorcowych ogniw
stonecznych.
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* PN-EN 60904-2:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 2: Wymagania dla elementéw wzorcowych do
pomiaru natezenia promieniowania stonecznego. (j.ang.)

e PN-EN 60904-3:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$é¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV)
elementdow stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego
widma promieniowania stonecznego. (j.ang.)

e PN-EN 60904-5:2011 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 5: Wyznaczanie réwnowaznej temperatury
ogniwa (ETC) elementdéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napiecia obwodu otwartego. (j.ang.)
e PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.).

e PN-EN 60904-8:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 8: Pomiar czutosci widmowej elementu
fotowoltaicznego (PV).

e PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$s¢ 9: Wymagania dla symulatorow
promieniowania stonecznego. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-10:2010 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 10: Metody pomiaru liniowosci. (j.ang.)

e PN-EN 61173:2002 -Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania mocy
elektrycznej -Przewodnik.

¢ PN-EN 61215:2005 -Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych
-Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)

e PN-EN 61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi ogdlne i
przewodnik. (j.ang.)-wycofana bez zastgpienia.

e PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modutéw fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)

e PN-EN 61646:2008 -Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)

e PN-EN 61683:2002 -Uktady fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy -Procedura pomiaru sprawnosci.
(j.ang.)

e PN-EN 61702:2002 -Znamionowanie bezposrednio potgczonych fotowoltaicznych (PV) uktaddow
pompujacych. (j.ang.)

e PN-EN 61724:2002 -Monitorowanie witasnosci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru,
wymiany danych i analizy.

e PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili stonecznych.

e PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych ztgczy
standardowych.(j.ang.)

e PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji. (j.ang.)

e PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace badan. (j.ang.)

e PN-EN 61829:2002 -Krystaliczny uktad krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -Pomiary charakterystyk
prgdowo-napieciowych w terenie. (j.ang.)

¢ PN-EN 62093:2005 -Elementy uzupetniajgce w systemach fotowoltaicznych - Zatozenia kwalifikacyjne
dla sSrodowiska naturalnego. (j.ang.)

e PN-EN 62124:2005 -Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojgce -Weryfikacja projektu. (j.ang.)

¢ PN-HD 60364-7-712:2007 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

* PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzanie $niegiem — strefa
klimatyczna dla Polski;

e PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru —
strefa klimatyczna dla Polski;

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U z 2009 Nr 178 p0z.1380 z
pozniejszymi zmianami),
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¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznym,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109
poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143
poz. 1002 z pdzn zm.),

¢ Rozporzadzenie M. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121
poz. 1137 ze zmianami), ® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z p6zn zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 198 poz. 2041),

¢ Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Strona 23z23



